Zatgcznik nr 4 do SWZ

Nr postepowania: ORG.271.8.2023

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ORG....... 2023

Zawartaw dniu .........cooeiiiiieiennnnnn, r. w Ttuchowie pomiedzy:

Gming Ttuchowo, 87-605 Ttuchowo, ul. Sierpecka 20, zwang dalej
Zamawiajgcym, posiadajgcg NIP: 466 032 70 11, REGON: 910866577 zwang
dalej Zamawiajgcag
reprezentowang przez:
1. Krzysztofa Dgbkowskiego — Wojta Gminy
Thuchowo, przy kontrasygnacie

2. Marty Chyczewskiej — Skarbnika Gminy Ttuchowo

(wypis z KRS lub innego rejestru wtasciwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna,
petnomocnictwo, stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy)zwanym dalej

Wykonawcg

reprezentowanym przez:



w wyniku rozstrzygniecia postepowania Nr ORG.271.8.2023 na wykonanie zadania
pn.“Budowa sieci wodociagowej w ulicy Klonowej i Akacjowej , zostata zawarta umowa

nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy powierza, a
Wykonawca zgodnie z ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych — zadania pn.

“Budowa sieci wodociagowej w ulicy Klonowej i Akacjowej”

2. Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa a w ust. 1, zostat
okreslony w:
1) dokumentac;ji projektowej/technicznej stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejsze;j
umowy,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowigcej
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,
- zwanych dalej dokumentacja.
3.Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez wszelkie obowigzki Wykonawcy
wskazane w dalszej czesci umowy.

4. Wykonawca zamowienie przyjmuje do realizacji bez za strzezen i oswiadcza, ze
wykona roboty budowlane oraz wypetni pozostate obowigzki umowne, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy technicznej oraz kierujgc sie zasadg gospodarnosci.

5.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich robét, ktdre sg niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy, takze tych, ktére nie sg przewidziane
wprost w dokumentacji, jezeli koniecznos¢ ich wykonania przy zachowaniu nalezytej
starannosci mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem niniejszej umowy na

podstawie szczegotowej analizy dostepnej dokumentacji oraz sztuki budowlane;.



§2

Terminy realizacji

. Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) Wykonawca rozpocznie przedmiot umowy po przejeciu placu budowy

2) Wykonawca zakonhczy przedmiot umowy w czasie do 2 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

. Za termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1, uznaje sie

zakonczenie wszystkich robot budowlanych, wykonanie wszelkich wymaganych

préb i badan, uporzadkowanie terenu budowy oraz skompletowanie dokumentaciji

powykonawczej i dokumentow niezbednych do otrzymania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu.

. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekaze

Wykonawcy teren budowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych liczgc

od daty podpisania niniejszej umowy.

§3
Osoby upowaznione do reprezentacji

1. Gtébwnym przedstawicielem i reprezentantem Zamawiajgcego jako inwestora w

trakcie realizacji, odbioréw i rozliczenia finansowego przedmiotu umowy bedzie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonujgcy swoje obowigzki i czynnosci na

podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizacje

obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy:

. Zamawiajgcy wyznacza takze swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za
realizacje obowigzkow Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy z
zastrzezeniem ust. 1 w osobach

1) Beate Stawska ds. Inwestycji i Zamowien publicznych w Urzedzie Gminy w
Ttuchowie:

. Zmiany os6b wskazanych w ust. 2 — 3 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, przy czym zmiany osob wskazanych w ust. 2
kazdorazowo wymagaja niezwtocznego, pisemnego powiadomienia

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



§4
Kierownictwo budowy

1. Kierownikiem budowy/robét w specjalnosci sanitarnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

bedzie .................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................ ;

2. Kierownik Budowy/robét realizuje osobiscie obowigzki okreslone w art. 21a i art.
22 ustawy Prawo Budowlane.

3. Kierownik Budowy odpowiada za jakos¢ i zgodnos¢ z wymogami techniczno-
prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak réwniez za ich stalg sprawnosc¢
techniczna.

4. Kierownik Budowy zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i podpisania
wymaganych dokumentow oraz uczestniczenia w czynnosciach kontroli przed
oddaniem obiektu do uzytkowania przez organy:

1) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) Panstwowej Strazy Pozarnej,
3) Nadzoru Budowlanego.

5. W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkdéd w ich wykonywaniu
Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osoby
wymienionej w ust. 1. Zastepca ustanowiony w ten sposob bedzie posiadac nie
nizsze kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe niz osoba wskazana w ust. 1.

6. Zamawiajgcy, w razie nienalezytego wykonywania obowigzkoéw przez osobe, o
ktdrej mowa w ust. 1 moze wystgpi¢ do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem o ich zmiane — wniosek ten Wykonawca
rozwazy w dobrej wierze, bez zwtoki z uzasadnieniem ewentualnej odmowy na
pismie.

7. Zmiany okreslone w ust. 5 i ust. 6 nie stanowig zmiany umowy i nie wymagajg
podpisania aneksu do umowy, ale kazdorazowo wymagajg niezwiocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczgcych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondenciji

pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.



§5

Nadzé6r budowy

1. Nadzér Inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedzie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany
przez Zamawiajgcego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach nadzoru inwestorskiego dziata w
granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane , zwanej w tresci umowy ,prawem budowlanym”.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Na wniosek stron umowy Ilub 2z wilasnej inicjatywy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego organizuje narady koordynacyjne. Celem narad koordynacyjnych
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania
robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Narady bedg prowadzone i protokotowane, a kopie protokotu

bedg dostarczone wszystkim osobom biorgcym udziat w naradzie.

§6

Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz wersji papierowej
dokumentaciji projektowej/technicznej oraz kserokopie decyzji administracyjnych i
innych posiadanych przez siebie dokumentdow niezbednych dla realizaciji
przedmiotu umowy w dniu podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca oswiadcza,
iz wskazane dokumenty otrzymat.

2. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski poprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. W imieniu Zamawiajgcego do odbioru koricowego przystapi Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

8§ 7



Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa/techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, aktualnie obowigzujgcym prawem budowlanym, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang. Przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania winien przestrzegacC i spetniaC warunki oraz
wymogi zawarte w opiniach i uzgodnieniach organow i instytucji opiniujgcych i

uzgadniajgcych projekt budowlany.

2.W razie koniecznos$ci odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
niezaleznie czy odstgpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca
pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
jest zobowigzany do wykonania niezbednych prac w celu zapobiezenia

powstania szkody po stronie Zamawiajgcego.

3. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacije
projektowg/ techniczna.

4 Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac
i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbednych

medidéw i ich opomiarowaniem.

5.Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia i ochrony istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostatego majgtku publicznego i

prywatnego znajdujgcego sie w terenie robot.

6.Wykonawca zapewni na wiasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i
geologiczng budowy wraz z wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem
badan na Zzgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do jakosci
wykonanych robot i uzytych materiatébw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami.

7.Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszelkie materialy budowlane oraz
sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw, dostarczy, utrzyma i usunie po

zakonczeniu robot wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.



8.Wykonawca ma obowigzek na wezwanie Zamawiajgcego udostepni¢ do wgladu
formularze zaméwieniowe materiatéw i urzadzen. Zaméwienia materiatéw i urzgdzen
innych niz wymienione w dokumentacji wymagajg pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na

terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

10.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy.

11. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzgdzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i

roboty prowadzone bedg w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob i mienia.

12.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy.

13.Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko
(zarbwno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ogranicza¢ szkody oraz
ucigzliwosci dla ludzi i wkasciwosci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu oraz innych
skutkébw prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w
powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie

przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

14.Utylizacja odpadow powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi

obowigzek i koszt Wykonawcy.

15.Wykonawca na wiasny koszt prowadzi¢ bedzie wiasciwg gospodarke



odpadami oraz wymagang dokumentacje gospodarki odpadami w sposob
okreslony przepisami szczegdlnymi. Dokumentacje te Wykonawca zobowigzany

bedzie udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zgdanie.

16.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdt i
przeprowadzenia kontroli przez pracownikéw instytucji, o ktérych Wykonawca
zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego, pracownikow  organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan
okreslonych prawem budowlanym oraz do udostepnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a takze pozwoli na

przeprowadzanie audytu przez audytorow.

17.Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren

budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robét.

18.Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i
przechowywania wszelkich dokumentéw budowy w tym dziennika budowy do

czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.

19.Na Wykonawcy spoczywajg wszelkie obowigzki wtasciwe dla Wykonawcy, w
tym zwtaszcza wszelkie dziatania zwigzane z koordynacjg prac i dziatan w

procesie budowlanym.

20.Prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w tym

dziennika budowy w formie zgodnej z prawem budowlanym.

21.Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o

terminie robot ulegajgcych ,zakryciu” oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a

nastepnie przywrocic prace do stanu poprzedniego.

22.W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci badz

urzgdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt wtasny.



23.Materiaty, urzgdzenia i sprzet niezbedny do zrealizowania zaméwienia —

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na wtasny koszt.

24 Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 23 powinny by¢ nowe,
nieuzywane i odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot budowlanych jak réwniez spetnia¢ wymogi przepiséw szczegodlnych.

25.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatdw. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny i

posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp.

26.W przypadku braku w dokumentaciji projektowej/technicznej jednoznacznych
opisébw cech materiatdbw przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie, przesta¢c Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania. Na zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty stosowane przez Wykonawce
bedg poddawane prébom, testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na
terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych przez Wykonawce.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem préb,
testow lub badan. Materiaty lub urzadzenia, w stosunku do ktorych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zazgdat przeprowadzenia prob, testow lub badan nie
mogg zosta¢ wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

27 Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac
dla nich wymagane prawem sSwiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na



znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska

Normg lub aprobatg techniczng, atesty, itp.

28.Materiaty i urzadzenia, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w
zawartej umowie, jak rowniez nieodpowiadajgce Polskim Normom lub
nieposiadajgce stosownych atestéw oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone
przez Zamawiajgcego, w podanym przez niego terminie. Jezeli to nie nastgpi

mogq zostac usuniete przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

29.Wykonawca, zobowigzany jest wspoétpracowaC z zamawiajgcym w trakcie
realizacji czynnosci zmierzajgcych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz

dostarczy¢ komplet dokumentéw niezbednych do jego uzyskania.

§8

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze

ztozong  ofertg; W WysOKOSCi:  .....oiiiiiiene. zt  brutto (stownie
ztotych........ooooiiii ) zt netto (stownie ziotych:
...................... ) , w tym obowigzujgcy podatek VAT (............%)
............................. zt (stownie ztotych:...........ooiiiii),

w tym:

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do

wystawienia faktury VAT

§9

Ptatnosci dla Wykonawcy



1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany zostanie fakturami
czesciowymi oraz jedng fakturg koncowa.
2. Faktury bedg wystawiane na Zamawiajgcego w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Gmina Ttuchowo

ul. Sierpecka 20

87-605 Ttuchowo

NIP: 466-03-27-011

Odbiorca:

Gmina Ttuchowo

ul.Sierpecka 20

87-605 Ttuchowo
3. Zamawiajgcy ptatnos¢ z tytuty wystawionej faktury zrealizuje przelewem w
terminie 30 dni od dnia jej wystawienia, na rachunek bankowy Wykonawcy nr
4. Przy wystawianiu faktur i dokonywaniu ptatnosci z tytutu wystawionej faktury VAT
strony obowigzujg zasady okreslone w ustawie z 11 marca 2014r. o podatku od
towardw i ustug.
5. Wykonawca wystawi fakture czesciowg na podstawie protokotu czesciowego
odbioru roboét, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
osobe/by upowaznione ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez
zastrzezen.
6. Wykonawca wystawi fakture koncowg na podstawie protokotu kohcowego odbioru
robét, podpisanego przez obie strony (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, osobe/by
upowazniong/e ze strony Zamawiajgcego i Kierownika Budowy) bez zastrzezen.
7. Za dzien zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmujg date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.

§10

Odbiory robét budowlano-montazowych

1.Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robo6t budowlano-montazowych:



1) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy.

2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

1) Kierownik Budowy jest zobowigzany zgtosic w formie wpisu w dzienniku
budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos$é do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem.
Po zgtoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwtocznie ustala z
Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jezeli Kierownik Budowy nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

3.0dbidr czesciowy polega na pisemnym zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
zakresu wykonanych elementéw rozliczeniowych robét oraz na potwierdzeniu
wykonania ww. zakresu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie
odbioru czesciowego nastepuje na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robét sporzgdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
przy udziale Kierownika Budowy oraz osoby/éb upowaznionej/ych ze strony

Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia. Protokot

czesciowego odbioru robot, stanowi podstawe i niezbedny zatgcznik do faktury

czesciowej.
4. Odbior kohcowy: postanowienia ogolne:

1) Odbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przy
uczestnictwie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zrealizowanej kompletnie
inwestycji, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

2) Odbioru koncowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.

3) W czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Kierownik Budowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §3
oraz przedstawiciele jednostek i organdw, ktérych udziat nakazujg odpowiednie
przepisy. W odbiorze koncowym mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powofani
przez strony.

5. Wykonawca przed odbiorem koncowym przeprowadzi wszelkie proby i

sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.



6. Kierownik Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego — zakonczenie robot
I zgtoszenie ich do odbioru.

7. Warunkiem dokonania odbioru robét jest ich zakonczenie a nastepnie zgtoszenie
przez Wykonawce gotowosci do odbioru i skompletowanie dokumentacii
powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa
budowlanego potwierdzajgcego, ze: roboty zostaty wykonane zgodnie ze
sztukg budowlang, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
dokumentacjg projektowa/techniczng, obowigzujgcymi warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz, ze teren budowy oraz wszelkie przylegte drogi,
budynki, teren i dziatki wykorzystywane przez Wykonawce zostaty uprzatniete i
doprowadzone do nalezytego stanu,

2) protokotéw badan wody , sprawdzen, pomiaréw i préb,

3)certyfikatow CE  oraz  dokumentéw  dopuszczajgcych  stosowanie
zainstalowanych urzgadzen w budownictwie,

4) protokotéw odbioru technicznego wykonanych obiektow, urzgdzen, instalacji i
sieci, robot ulegajgcych zakryciu — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
odrebnymi przepisami,

5) protokotow jakosci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich
wydania),

6) podrecznikéw, instrukcji obstugi, konserwacji i zachowania bezpieczenstwa,
gwarancji producentow zamontowanych urzgdzen, maszyn, kompletnego
wyposazenia itp.

7) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyjetej do wtasciwego miejscowo
i rzeczowo osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

8) powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi
zmianami (w razie potrzeby z uzupetniajgcym opisem), podpisanymi przez
kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadkéw zmian nieodstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow
pozwolenia na budowe),

9) uproszczony kosztorys powykonawczy.



10) aktualnych opinii i innych dokumentéw wymaganych dla uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

11) innych, niewymienionych wyzej dokumentéw wynikajgcych z odrebnych
przepisdw, a warunkujgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

12) dziennik budowy.

8. W przypadku nie dostarczenia, ktéregokolwiek z powyzszych dokumentéw
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat prawo odmowic przystgpienia do
czynnosci odbiorowych, zas Wykonawca obowigzany jest ponownie zgtosi¢
czynnosci odbiorowe | termin wykonania liczy sie od daty ponownego zgtoszenia
odbioru.

9. Dostarczenie dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie warunkiem terminowego
zakonczenia czynnosci odbioru robdt, za ktéry odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

10. Tryb przeprowadzenia czynnosci odbiorowych:

1) rozpoczecie czynnosci odbioru robét nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia roboét z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

2) zakonczenie czynnosci odbioru robo6t nastgpi w ciggu 7 dni od daty ich
rozpoczecia z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8,

3) w dniu zakohczenia czynnosci odbioru robét, ustalonym przez strony jako
termin odbioru, sporzgdzony zostanie protokot odbioru kohcowego robot. Moze
on zosta¢ spisany jako bezusterkowy lub moze zawieracC liste usterek i wad
oraz termin ich usuniecia.

11.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie
czynnosci odbiorowych, iz zgtoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub
usterki, to:

1) w przypadku wad Ilub usterek, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a
uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmaoéwic¢ odbioru.
W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo wedle wtasnego wyboru, odstgpi¢ od
umowy w terminie 14 dni od dnia zakohczenia czynnosci odbiorowych lub
zazgdac wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, ktore nie nadajg sie do usuniecia, jednakze nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z

zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dokonaé odbioru.



W tym przypadku Zamawiajgcy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, ktdére nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg
lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zaktadanym celem,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwic¢ odbioru i wyznaczyé
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. W tej sytuacji Zamawiajgcy
ma prawo odstgpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, ktére nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg ani nie utrudniajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
zaktadanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze, wedle wiasnego
wyboru, odmoéwi¢ odbioru i wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy,
przy czym prawo odstgpienia powinno by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia
uchybienia terminu bgdz dokonac¢ odbioru — w tej sytuacji Zamawiajgcy ma
prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu
wykonania umowy, w tym nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o usunieciu wad i w takim wypadku moze zazgda¢ wyznaczenia
terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Nalezyte usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokotem

odbioru

§ 11

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
1.0kres rekojmi na wszystkie wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi 60
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy bgdz protokotu, o ktorym mowa w §10 ust.11 pkt 6, natomiast
okres gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe wynosi ...................
miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy, bgdz protokotu, o ktorym mowa w §10 ust.11 pkt 6.



3.Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

4 Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po
okresie rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem
okresu rekojmi.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. Jezeli wady sg istotne i wady te usungc¢ sie nie dadzg
lub gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego czasie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do:

- odstgpienia od umowy,

- zgdania zaptaty kary umownej oraz odszkodowania,

- zgdania obnizenia wynagrodzenia.

6.Kazde, z powyzszych uprawnieh moze byc realizowane, wedtug wyboru
Zamawiajgcego, odrebnie lub tgcznie z pozostatymi, za wyjgtkiem odstgpienia od
umowy i zgdania obnizenia ceny, ktére to prawnie nie mogg by¢é dochodzone
jednoczesnie.

7. Jezeli wady nie sg istotne Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia
zaptaconego wynagrodzenia oraz zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia
szkody. Wielkos¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w
stosunku, w jakim wartos¢ robét bez wad pozostaje do wartosci robét z wadami, nie
mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci Przedmiotu Umowy.

8. Okres gwarancji na catos¢ Przedmiotu Umowy zostanie wydtuzony o czas od
zgtoszenia wady do jej usuniecia, a dla robot wykonywanych i nowych
materiatbw/urzadzen zastosowanych w ramach napraw gwarancyjnych, okres
gwarancji rozpoczyna sie od ich zakonczenia/zastosowania potwierdzonego
odbiorem naprawy gwarancyjnej bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

9.Po uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem
pkt. 8 j.w., komisja powotana przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy dokona
odbioru pogwarancyjnego.

Do uprawnien z tytutu rekojmi, zastosowanie znajdg wtasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi lub gwaranciji po uptywie
terminu okreslonego w pkt. 2 niniejszego paragrafu, jezeli zawiadomit Wykonawce o
wadzie przed jego uptywem.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/ow materiatdw lub urzgdzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/éw materiatdw i urzgdzen
przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce -
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez producenta. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne producenta/éw
materiatow i urzgdzen.

§12

Kary umowne



1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosci:

1) za zwioke w terminowym realizowaniu catego przedmiotu umowy — w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy

rozpoczety dzieh zwioki,

3) za zwtoke terminu rozpoczecia lub zakonczenia odbioru korncowego robot z

powodu okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w

wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokos$ci 0,1%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien

zwioki,

5) za zwioke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi — w

wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

za kazdy dzieh zwtoki,

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1

niniejszej umowy,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosci:

1) za opoOznienie w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opodznienia,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej

umowy.

2. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze udziela¢ na rzecz osob trzecich
cesji jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Okresla sie tgczng maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg

dochodzi¢ strony umowy na 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.

1 niniejszej umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.



§13

Odstgpienie od umowy

1.0précz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, zostanie
ogtoszona jego upaditos¢ lub otwarta zostanie jego likwidacja bgdz nastgpi
rozwigzanie Wykonawcy albo Wykonawca ztozy oswiadczenie o wszczeciu
postepowania naprawczego,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
roboczych od przekazania mu terenu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje usuwanie wadliwych materiatow lub
wadliwie wykonanych robét pomimo wczesniejszego otrzymania wezwania od
Zamawiajgcego,

7) Wykonawca nienalezycie wykonuje niniejszg umowe, a bezskuteczne okazuje
sie wezwanie go na piSmie do zaprzestania naruszenia i usuniecia jego

skutkow w odpowiednim terminie,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ podanie przyczyny oraz uzasadnienie, zas prawo
to nalezy wykona¢ w terminie 2 tygodni od powziecia przez strone uprawniong
informacji o podstawie do odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:



1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym — na koszt tej strony, z powodu ktorej nastepuje odstgpienie od
umowy.

3) Wykonawca zgtosi termin do dokonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada,

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4.
pkt. 2, 3 i 4 Zamawiajgcy ma prawo wykonac¢ je w zastepstwie na koszt

Wykonawcy.

§ 14

Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w

celu jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego,

niezaleznie od tresci uméw, ktore zawarli miedzy soba.

§15

Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

nastepujgcych przypadkach:

1) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu Umowy o
okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
Terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu

zakonczenia robot bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére



odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian w
Dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
przedmiotu Umowy,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

c) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tego dokumentu lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby =zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej/technicznej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaciji
projektowej/technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od

przyjetych w Dokumentacji projektowej/technicznej, w szczegdlnosci



napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami.

3) podstawg zmiany umowy mogg by¢ réwniez okolicznosci wynikajgce ze zmiany:
a) stawki podatku od towardw i ustug,
-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce;;

4) ponadto umowa moze zosta¢ zmieniona w nastepujgcych okolicznosciach:

a) koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych, niz wskazane w Dokumentac;ji
projektowej/technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot w sytuacii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt przewidzieé
zawierajgc niniejszg umowe,

b) wykonania robo6t zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w
projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem bezpieczenstwa, podniesieniem
funkcjonalnosci i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania
zamienne odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu,

c) wykonania robét dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy,

d) koniecznoséci zmiany sposobu wykonywania robét, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

e) wstrzymanie realizacji robot z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 lit. a Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien

zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych



zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu

stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

. Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych

przypadkach:

1) zmiana stron umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,

2) zmiana bankow lub numeréw kont bankowych,

3) zmniejszenie wartosci umowy wynikajgcej z prac niewykonanych lub zmiana
zakresu rzeczowego (nie zwiekszajgcego ogolnej wartosci umowy),

4) zmiana asortymentu w zakresie dostaw kompletnego wyposazenia obiektu, na

asortyment inny (typ, model) o parametrach i funkcjonalnosci nie gorszej niz

wykazany w umowie, w przypadku niemoznosci dostarczenia tego asortymentu z

uwagi na wycofanie z obrotu, wstrzymanie produkcji oferowanego modelu/typu lub

inne obiektywne okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na dzien

sktadania  ofert, z zastrzezeniem, Zze cena tego asortymentu nie ulegnie

podwyzszeniu,

5) koniecznos¢ wprowadzenia zmian wyniknie z okolicznosci obiektywnych,

ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od

woli stron,

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany umowy poprzez zmniejszenie
zakresu rzeczowo — finansowego lub przesuniecie terminu wykonania umowy —
uprzedzajgc o tym Wykonawce co najmniej dwa tygodnie wczesniej. W tej sytuacji
wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie odpowiednio obnizone, bez

wynikajgcych stad roszczen Wykonawcy.

§ 16

Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizaciji

robot objetych Umowg na sume nie mniejszg niz 50 000,00zt



2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete Umowa, urzagdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw dotyczgce pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedtozy do wglagdu Zamawiajg-
cego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumen-
téw, o ktérych mowa w ust. 3. Opéznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w
mieniu lub utrate zdrowia, uszkodzenie ciata oraz S$mieré powstate podczas i w
konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjagtkiem zdarzen objetych ryzykiem
inwestora, do  ktéorych  nalezg ryzyko wojny, dziatan  zaczepnych,
inwazji, dziatan nieprzyjacielskich.

§18

Postanowienia koncowe

1.Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie praw i obowigzkow wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem

niewaznosci.

2. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu
historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang postawione do
dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajgcego o
wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé¢ sie do wskazéwek dotyczgcych
obchodzenia sie z nimi.

3.

§19
Rozstrzyganie sporéw



1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane.

2. Ewentualne spory powstate podczas realizacji niniejszej umowy rozstrzygane

bedg przez Sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§20
1. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty Wykonawcy,

2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa/techniczna,
3) Zatgcznik nr 3 — STWIOR,

4) Kosztorys ofertowy

Zamawiajacy: Wykonawca:



