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Spis zawartości: 

 

B.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

     B.03.00.00 –  ROBOTY IZOLACYJNE 

B.04.00.00 – ROBOTY POKRYWCZE 

B.05.00.00 –  INSTALACJE SANITARNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

 

   Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót B.00.00.00 
 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
dla remontu budynku plebani na działce nr 36 w Tłuchowie 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i należy ją stosować w zleceniu 
i wykonaniu robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizację i współrzędne punków osnowy do 
wytyczenia geodezyjnego obiektu, dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony 
przekazanych mu punktów pomiarowych do czasu zakończenia robót i odbioru końcowego. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez 
Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 
Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień. 
W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dostarczoną dokumentacją i 
Specyfikacją. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od 
których możliwe są odchylenia w ramach określonych normowo tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów 
robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
Specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a w tym: ogrodzenia, oświetlenie, poręcze, rusztowania, środki ochrony robót, wygody 
społeczności lokalnej i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie określonej w 
przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania w związku z 
wykonywaniem kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami, pyłami i substancjami mogącymi 
pogorszyć  stan środowiska, 
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- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w 
trakcie wykonywania kontraktu. 
Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej 
wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane  
i  zabezpieczone  przed  osobami  niepowołanymi  w  sposób  zgodny z odpowiednimi 
przepisami. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie 
ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy. 

 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia 
w wykonawstwie robót. 
Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o 
stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót muszą posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu robót mogą 
być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich wbudowanie. 
Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska zgodnie z  
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  oraz  na  życzenie  Inspektora  Nadzoru i 
spowodowało to zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji 
przekazanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas 
trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót przerw czasowych na roboty 
wymagające przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić 
Inspektora Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o zamiarze ich 
przełożenia. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej wykazane w 
dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 
 

     Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
     materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do ich przewozu i o każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń uszkodzonych w 
wyniku takiego przewozu. 
 

     Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg 
odrębnych przepisów. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, 
odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  wszelkie  materiały i 
urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac (do 
wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób, aby elementy 
budowli i cały teren były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest 
zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia. 

 
Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym Wykonawca 
zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi przepisami wydanymi przez władze centralne i 
miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami 
prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 
Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz 
będzie w sposób ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Źródła pozyskiwania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa, atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

 
Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów 

 Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję źródła pozyskiwania materiałów     
 w  celu sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione z terenu 
budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartość zostanie przeszacowana jak 
wartość dla robót w których zostały wykorzystane. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach 
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
Wariantowe zastosowanie materiałów 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie materiałów wariantowych  o  
parametrach  równoważnych  do  zaprojektowanych  wymienionych w odpowiednich tabelach 
równoważności. Użycie materiału wariantowego może nastąpić po ocenie jego równoważności przez 
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Projektantem na podstawie odpowiednich tabel równoważności 
w terminie min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem. Termin powyższy może ulec 
wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie odpowiednich 
badań lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów 
dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później zmieniony bez zgodny Inspektora 
Nadzoru. 

 
Sprzęt 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie 
gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków umowy. 

 
Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie gwarantującym wywiązanie się 
Wykonawcy z terminu zakończenia prac. 
Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco i na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu wszelkie 
dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do ruchu. 

 
Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i 
Specyfikacją oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców 
robót i ich zgodność z dokumentami budowy, projektem organizacji prac i planem BIOZ. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą 
posiadać formę pisemną i będą oparte na wymaganiach sformułowanych w  dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji,  a  także  na  przedmiotowych  normach i wytycznych. 
Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie wyników badań, norm 
przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymałościowych, 
doświadczenia z przeszłości, wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na 
rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

 
Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz specyfikacją. 
Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia prac, 
- organizację prac w zakresie BHP, 
- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań. 

 
Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem żeby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel kontroli jakości, 
laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy służący kontroli jakości posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy 
gdy niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość i procedura. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 



8 

przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
3.1.1. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał, 
c) deklarację zgodności z Polską Normą, 

d) deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i 
oddzielnymi aprobatami technicznymi, 

e) zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie RP wydaną przez 
upoważniony do tego urząd. 

W przypadku materiałów dla których wymagane są ww. dokumenty, każda dostarczona partia 
materiałów użytych do robót będzie posiadać taki dokument, określający w sposób jednoznaczny 
jego cechy. 
Produkty przemysłowe (beton, zaprawa, itp.) muszą posiadać wydane przez producenta dokumenty 
dla każdej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań każdej partii produktu. 
Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać odrzucone w procesie akceptacji 
materiałów przez Inspektora Nadzoru. 
 

  Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Wykonawcę i 
Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z 
obowiązującym prawem na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być 
prowadzone czytelnie, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, a w razie potrzeby 
Projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ, programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót, 

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebiegu robót, 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac, 
- okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zakresie warunków klimatycznych, 

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą ustosunkowania się przez Inspektora 
Nadzoru w jak najszybszym terminie. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
Wpis Projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru. Projektant nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy, a jego uwagi Wykonawca uwzględni po 
uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 

Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
 Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie na budowę, 
- protokół przekazania budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającemu. 
 
Obmiar robót 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
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obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według umowy i 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej płatności za wykonane 
prace, książka obmiarów będzie podstawą oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszą być 
dokonywane z częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z wyprzedzeniem 
pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora Nadzoru, a także w każdym innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeśli wymagają 
tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji. Obmiary 
będą przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów prac, a także w 
przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich wykonywania. Odbiór 
robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w książce obmiarów lub jako załączniki do niej. 
 
Odbiór robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i musi zostać wykonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie, 
faksem, e-mail). Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet badań, atestów i dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji. 
 

    Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac. Odbioru częściowego 
należy dokonać w oparciu o zasady określone rozdz. III. 

Odbiór ostateczny robót 

 

   Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora 
Nadzoru. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz. III.8 
specyfikacji. 
Odbioru  ostatecznego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających komisja 
zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione przez 
Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie Wykonawcy. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja odbiorowa. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych branżach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, specyfikacją bądź normami z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa 
użytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 
wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
    Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została wykonana w trakcie realizacji kontraktu, 

– specyfikację wykonania i odbioru robót, 
– oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
– wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, 
– atesty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla wbudowanych materiałów, 
– protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń, 
– protokoły prób szczelności instalacji, 
– inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac, 
– inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa. 

W przypadku gdy Komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru końcowego. 

 
     Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem ewentualnych wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

     Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 
dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 
Zestawienie    podstawowych  przepisów prawnych i norm  dotyczących wykonania i odbioru robót 

   Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w przepisach prawnych oraz        
   polskich normach, a w szczególności wymienionych poniżej. 
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Podstawowe przepisy techniczno-budowlane związane z projektowaniem Podstawowe przepisy 
techniczno-budowlane związane z projektowaniem są określone w następujących aktach 
prawnych: 

Przepisy ogólne Prawo Budowlane 

 
Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1130 

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Wzór i sposób prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 
budowlanych. 
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 108. poz. 953 Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 138. poz. 1554 

Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji 
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. Dopuszczalne stężenia i 
natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Rodzaje obiektów budowlanych, do użytkowania których 
można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. 
 
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. Szczegółowy zakres i forma planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134 

Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003r. książka obiektu budowlanego. 
 
Dz. U. z 2002 r. Nr 75. poz. 690 

Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

 
    Wyroby budowlane 

 
Dz. U. z 2004 r. Nr 92. poz. 881 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Wyroby budowlane. 

 
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 Rozporządzenie z dnia 2 września 2009 r. 
Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
 
Dz. U. z 2004 r. Nr 198. poz. 2041 

Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
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Dz.U. 2013 poz. 898 Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodności, wymagania, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 
 
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486 

Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. 
Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. 
 
Dz.U. 2013 poz. 898 

Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
 
Dz. U. z 2004 r. Nr 249. poz. 2497 Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. 
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 
 
M.P. 2004 nr 48 poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. 

Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych. 
 
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Rozporządzenie z dnia 24 lipca 1998 r. 

Określenie wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 
 
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

 
Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw. 

 
     Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Dz. U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 

 
Dz.U.2006.75.524 

Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali. 

 
Dz. U. z 1996 r. Nr 114. poz. 545 Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. 
Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 
 
Dz.U.z1996r.Nr62.poz.290 Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 

Uprawnienia rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady opiniowania 
projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz tryb 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. 
 

 

Dz, U. z 2003 r. Nr 169. poz. 1650 
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Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst 
pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 

 
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 825 

Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy 
pracy. 
 
Dz. U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263 

Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

 
Dz. U. z 2003 r. Nr 47. poz. 401 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Dz. U. z 1954 r. Nr 13. poz. 51 Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze przenośników. 

 
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 80. poz. 912 Rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
 
Dz. U. z 1999 r. Nr 75. poz. 846 Rozporządzenie z dnia 6 września 1999 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. 
 
Dz. U. z 1993 r. Nr 96. poz. 437 Rozporządzenie z dnia 1 października 1993 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. 
 
Dz. U. z 1994 r. Nr 21.poz. 73 Rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1994 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków. 
 
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 376 

Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi. 
 
Dz.U. 2005 nr 216 poz. 1824 Rozporządzenie z dnia 14 październik 2005. 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. 

 
Dz. U. z 2000 r. Nr 40. poz. 470 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych. 

 
Dz. U. z 2000 r. Nr 26. poz. 313 Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r, Bezpieczeństwo i 
higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
 
 
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 

Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 
Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
 
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 740 
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Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady 
postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych 
oraz podmioty właściwe w tych sprawach. 
 
Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Tekst pierwotny: Dz. 
U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23 Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276 

3.1.1.2. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. Ochrona przeciwpożarowa. Tekst pierwotny: 
Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 

 
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 

Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 
 
 
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 
Dz. U. z 2007 r. Nr 86. doz. 579 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 
usytuowanie. 

 
Dz. U. z 1999 r. Nr 43. poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie 
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    SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE -    
    B.01.00.00 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla remontu budynku plebani na działce nr 36 w Tłuchowie  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Odpady utylizować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

-  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno- 

   kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

     Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach  
     ogólnych 

 

     Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

     Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania nie przewiduje się .
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SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA    TECHNICZNA   -   ROBOTY  ZIEMNE B.02.00.00 
 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla remontu budynku plebani na działce nr 36 w Tłuchowie  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót 
wchodzą: 

Wykopy. 

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  

Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
Podkład żwirowo-piaskowy. 

Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego 

Nasypy konstrukcyjne. 
Zasypki 
 Transport gruntu. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 
ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe. Mogą to być na 
przykład często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja 
ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a 
ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako elementów przyszłej 
konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie technicznym. 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

-  
    Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

 

Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z 
tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki 
materiałów budowlanych itp. 
Parametry zasypki: 
- max. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- odporność na rozpad <5%. 

 

 
 
Grunt do budowy nasypów i podbudów wg B.02.02-04 powinien posiadać następujące właściwości: 
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- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%. 

 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu 
dowolnego sprzętu. 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

 
Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25, 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania podkładu 
pod fundamenty: 

- układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 

- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
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- wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 
według próby normalnej Proctora 

 

Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
- wkładanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

- przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

- układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

- całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 

- wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej Proctora. 

 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

a) zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia nych w 
nim robót. 

b) przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 

c) układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

- 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami, 

- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

d) wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora. 

e) nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane 
w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z wymienionymi w 
dokumencie normami. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

-  
Wykonanie podkładów i nasypów  

Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża, 
- materiał użyty na podkład, 
- grubość i równomierność warstw podkładu, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

-  
Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materiały do zasypki, 
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- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

-  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE - B.03.00.00 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla remontu budynku plebani na działce nr 36 w Tłuchowie  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem: 

- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

- Izolacje przeciwwilgociowe i paroprzepuszczalne z folii. 

- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

- Izolacje termiczne. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.’ 

Materiały dla izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcaIny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 
Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub 
dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 

 
Grubości wg części rysunkowej, marka i mocowanie wg dopuszczenia i technologii, 

a) płyty styropianowe odpowiedniego przeznaczenia: (lambda min. 0,036) 
Zastosowane materiały płyty termoizolacyjne: 

styropian XPS  styrodur), 
Dane techniczne: 

- wymiary płyty: min szer. 500 mm; dł. 1000 mm, 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa, 

- wykończenie boków - gładkie (N-III-I), 

- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L), 

- powierzchnia – gładka, 

- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, 
do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na 
włóknie. 
Należy stosować do izolacji następujące folie: 

- do izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych i nastropowych folie budowlane czarne 
izolacyjne przeciwwilgociowe o grubościach 0,15-0,3 mm w zależności od założeń w dokumentacji 
technicznej 
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- do dodatkowej izolacji pionowej fundamentów folie lub wyroby wytłaczane łączone po 
długości na klej lub zatrzask szczelny oraz mechanicznie w górnej krawędzi o 
następujących parametrach: 

• grubość ok. 8 mm, 

• waga 670g/m2, 

• niszczące obciążenie rozciągające min 350N/5cm, 

• wydłużenie w punkcie rozerwania 20%, 

• wytrzymałość na ściskanie min 300kN/m2, 

• zakres temperatur pracy –30-+60o C, 

• do izolacji paroprzepuszczalnych dachowych papy paroizolacyjna w zależności od 
założeń w dokumentacji technicznej. 

Lepiki, masy izolacyjne i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 
powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane w 
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

Materiały do izolacji wodochronnych. Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności 
przy słupie wody o wysokości 3,0 m, oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i 
aktualne atesty. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Materiały użyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
 
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego 

Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych, dachu odwróconego, stropów, podłóg 

na gruncie. Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstradowanego, produkowane na bazie CO2. 
Dane techniczne: 

- wymiary płyty: min szer. 500 mm; dł. 1000 mm 

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 

- wykończenie boków - gładkie (N-III-I) 

- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L) 

- powierzchnia - gładka 

- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK 

 
    Wykonanie robót 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
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roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego 
wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub 
dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C 

Izolacje  przeznaczone  do  ochrony  podziemnych  części  obiektu  przed  wilgocią z 
gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy termozgrzewalnej między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
zgrzewanej wyłącznie na zakładach. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 

Izolację należy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

Izolacja w poziome: izolację układać na przygotowanym podkładzie i osłonić zaprawą cementową 
tzw. „5 MPa”. 
Izolację ścian układać zgodnie z przyjęta technologią wykonania, 
Izolację stropu układać na sucho i osłonić warstwą zaprawy cementowej tzw. „5 MPa” 

 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty XPS należy układać na styk bez 
szczelin z zakładami wyprofilowanymi na krawędziach. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać drugą warstwę ściany: 

- w czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą) 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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SZCZEGÓŁOWA      SPECYFIKACJA TECHNICZNA   - ROBOTY POKRYWCZE – B.04.00.00 

      

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  dla remontu budynku plebani na działce nr 36 w Tłuchowie. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. Wszystkie 
widoczne elementy obróbek blacharskich oraz elementy stalowe wyeksponowane w obiekcie 
malowane w jednolitej kolorystyce. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

     
    Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o    
     jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym  
     dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta  
     ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność  
     z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z  
     wystawionymi atestami wytwórcy. 
    W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez  
     producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie  
    dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom  
    przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po okresie  
    gwarancyjnym. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane  

  do dziennika budowy. 
     Odbiór robót 

 

W trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
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ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
     
   Odbiór pokrycia z blach, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

 

   Odbiór pokrycia z blach, obróbek blacharskich powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych. 
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    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE – B.05.00.00 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla remontu budynku plebani na działce nr 36 w Tłuchowie. 

 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci, przyłączy (połączeń) i instalacji zewnętrznych, ich uzbrojenia i armatury, a także 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci, przyłączy i 
instalacji zewnętrznych wymienionych wyżej są: wykopy, umocnienia   ścian   wykopów,   
odwodnienie   na   czas   montażu   rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu 
wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne 
wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

Zakres robót i materiałów przy wykonywaniu sieci, przyłączy i instalacji podziemnych obejmuje: 
- budowę drenażu opaskowego z rur DN80  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Pojęcia ogólne: 

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków z 
instalacji sanitarnych 

Kanały: 

Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków 

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych 

Kanał boczny – kanał doprowadzający ścieki do kanału zbiorczego i przeznaczony do 
podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji sanitarnej 
Urządzenia uzbrojenia sieci: 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału na planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczenia do łączenia, co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

Studzienka przepadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w 
której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy 

Wylot kanału – element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika 

Studzienka rozprężna – studzienka prefabrykowana do odbioru ścieków z rurociągu tłocznego, 
montowana bezpośrednio przed odbiornikiem, której zadaniem jest ograniczenie prędkości ścieków 
dopływających do odbiornika oraz uciąglenie przepływu 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową 

Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i 
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
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Zbiornik retencyjny- zbiornik służący do tymczasowego gromadzenia wód deszczowych. 
Elementy studzienek: 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem 
odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 

przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych, 

przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 

przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć 
wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę, 

Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową. 
Podpory ślizgowe - podparcia wodociągu w rurze ochronnej lub przewiertowej. Zasuwy - 
armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody Hydranty – punkty 
czerpalne o wydajności potrzebnej do gaszenia pożaru. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami 
przewodu. 

Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 
pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 

Materiał rodzimy – materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 

Bloki oporowe – bloki betonowe lub żelbetowe stosowane dla wodociągów stosowane są na 
kolanach, łukach i odgałęzieniach  

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody i za jakość wykonywania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i powinien przestrzegać i spełniać wymagania Rysunków, Specyfikacji i 
Instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metodę 
wykonania robót do akceptacji Inspektora Nadzoru, która precyzuje podejście budowlane do każdego 
głównego elementu Robót. 

 
Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Inspektora nadzoru: 

a) geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze). Jeżeli w trakcie wykonywania 
Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące 
rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami,  Rysunkami  i  innymi  
informacjami  zawartymi  w  Kontrakcie, 
Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane 
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i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale 
każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 

b) rysunki powykonawcze. Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz 
rysunki dostarczone Inwestorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania 
Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, 
prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie 
przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub 
Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą 
przekazania. 

 

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego: 
- utrzymywać teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Budowy oraz będzie unikać  
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych,  w  
pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty i 
ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika, np. materiały pylaste, mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 



29 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

     Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inwestora. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zgodność z wymogami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji 
(zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót 
lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). W ciągu dwóch tygodni od podpisania 
umowy Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę wszystkich  pozwoleń  
wymaganych  do  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  zgodnie z Programem. W porozumieniu z 
władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający stworzy harmonogram, 
do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla wykonania 
poszczególnych odcinków robót. Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu to koszt 
jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie 
robót poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i 
powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on 
umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach badania i kontroli, które jednak nie zwalniają 
Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem 

 
Materiały stosowane do budowy powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
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techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inwestora. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę 

 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

 
Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 

• rury PCV o ściankach litych o sztywności obwodowej SN8– łączone są poprzez kielichy z 
uszczelką 

• uszczelki do rur kanalizacyjnych, które dostarcza producent rur. 

• piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004P. 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 

• rury PCV o ściankach litych o sztywności obwodowej SN8– łączone są poprzez kielichy z 
uszczelką 

• uszczelki do rur kanalizacyjnych, które dostarcza producent rur. 

• piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004P. 

 
    Wykonanie robót 

Program zapewnienia jakości (PZJ). Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z rysunkami, specyfikacjami oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości winien być 
zgodny z wymaganiami ISO 9000 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w zamówieniu. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach, 
normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z zamówieniem. Wykonawca dostarczy 
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Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie w wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

      
Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związana z wykonaniem sieci kanalizacji, przyłącza oraz zewnętrznej instalacji 
wodociągowej, przyłącza ciepłowniczego, przyłącza gazowego powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami właściwej normy. Wyniki przeprowadzanych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodna z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  następujące  badania:  zgodności z 
Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i 
infiltracje, zabezpieczenia przewodu. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
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nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02481:1998. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-EN 1997-1:2008 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego 
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do  zasypu,  
skontrolowanie  ubicia  ziemi.  Pomiar  należy wykonać z  dokładnością  do  1cm.  Badanie  
to  obejmuje  ponadto  usytuowanie  podłoża w planie, rządne podłoża i głębokość ułożenia 
podłoża. 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje poprzez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z 
dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w 
planie i w profilu, badanie połączenia rur. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym 
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur 
należy przeprowadzić poprzez oględziny zewnętrzne. 

 


